



ประกาศนิตินครตำบลปากนคร

เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนบางเขี้ยว - ซอยทะเล (ช่วงสะพานบางตาจันทร์ - สะพานบางแพกง) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลปากนครมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนบางเขี้ยว - ซอยทะเล (ช่วงสะพานบางตาจันทร์ - สะพานบางแพกง) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระชื้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลปากนคร
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลปากนคร ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้


กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๔๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐ บาท ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลปากนคร ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์

ที่ www.PAKNAKHONCITY.GO.TH หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๘๕๓๗-๕๑๕๑ ในวันและเวลา  
ราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕



## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปากนคร

ประเภทงาน อาคาร

โครงการ ปรับปรุงถนนสายบางเขี้ยว-ชายทะเล(สะพานดาจันทร์-สะพานบางหน้าแพงคง)และปรับปรุงผิวจราจรคอสะพาน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง  
พื้นที่ก่อสร้าง ถนนสายบางเขี้ยว-ชายทะเล หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

| ลำดับที่                     | รายการ                         | รวมค่างาน<br>ต้นทุน(บาท) | Factor F. | รวมค่า<br>ก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ                         |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|
| 1                            | งานปรับปรุงถนน                 | 2,590,548.17             | 1.2708    | 3,292,068.61             | Factor F.                        |
| 2                            | งานปรับปรุงผิวจราจรคอสะพาน     | 323,919.23               | 1.2708    | 411,636.55               | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%            |
|                              |                                |                          |           |                          | - ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 6%         |
|                              |                                |                          |           |                          | - เงินประกันผลงานหัก 0%          |
|                              |                                |                          |           |                          | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%         |
| สรุป                         | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                          |           | 3,703,705.17             | ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 23.19 บาท |
| คิดเป็นเงินประมาณ (ตัวเลข)   |                                |                          |           | 3,700,000.00             |                                  |
| คิดเป็นเงินประมาณ (ตัวอักษร) | ( สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน )      |                          |           |                          |                                  |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมเดช หนูเนียม) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภัทรารักษ์ สุทธิศรี) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรีชา ทองใบใหญ่) นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

1/2

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปากนคร

โครงการ ปรับปรุงถนนสายบางเขี้ยว -ชายทะเล(สะพานตาจันทร์-สะพานบางหน้าแพคง)และปรับปรุงผิวจราจรคอสพาน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง

พื้นที่ก่อสร้าง ถนนสายบางเขี้ยว -ชายทะเล หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                | ปริมาณงาน |       | ค่าวัสดุ   |            | ค่าแรงงาน  |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------------|----------|
|              |                                                                       | จำนวน     | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |                             |          |
|              | งานทาง ผิวจราจร กว้าง 5-6 ม. ยาว 1,420 ม.                             |           |       |            |            |            |           |                             |          |
| 1            | งานหรือผิวทางเดิม                                                     | 8,520     | ตร.ม. | -          | -          | 8.94       | 76,169    | 76,169                      |          |
| 3            | งานหินคลุก (ชั้นพื้นทาง)ค่าขนส่งพร้อมบดอัด (หนา 0.10 ม.)              | 1,011     | ลบ.ม. | 347.70     | 351,525    | 68.57      | 69,324    | 420,849                     |          |
| 4            | งานลาดยาง PRIME COAT                                                  | 8,520     | ตร.ม. | 19.00      | 161,880    | 5.61       | 47,797.2  | 209,677                     |          |
| 5            | งานผิวทาง ASPHAL TIC CONCRETE                                         | 8,520     | ตร.ม. | 200.00     | 1,704,000  | 12.16      | 103,603   | 1,807,603                   |          |
| 6            | ดีเลนเจอร์                                                            | 305.00    | ตร.ม. | 200.00     | 61,000     | 50.00      | 15,250.00 | 76,250                      |          |
|              | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน                                               |           |       |            |            |            |           | 2,590,548.17                |          |
|              | งานปรับปรุงคอสพานบางหน้าบ้าน ค.ส.ล. พื้นที่ ค.ส.ล จำนวน 267 ตารางเมตร |           |       |            |            |            |           |                             |          |
| 1            | คอนกรีตโครงสร้าง                                                      | 53.00     | ลบ.ม. | 1,953.00   | 103,509.00 | 306.00     | 16,218.00 | 119,727.00                  |          |
| 2            | ทรายหยาบ                                                              | 13.35     | ลบ.ม. | 312.00     | 4,165.20   | 99.00      | 1,321.65  | 5,486.85                    |          |
| 3            | เหล็กเสริม                                                            |           |       |            |            |            |           |                             |          |
|              | - เหล็กเสริม RB 9                                                     | 1.130     | ตัน   | 20,601.00  | 23,279.13  | 4,100.00   | 4,633.00  | 27,912.13                   |          |
|              | - เหล็กเสริม DB16                                                     | 0.049     | ตัน   | 18,960.00  | 929.04     | 3,300.00   | 161.70    | 1,090.74                    |          |
| 4            | ลวดผูกเหล็ก                                                           | 43.74     | กก.   | 45.48      | 1,989.30   | -          | -         | 1,989.30                    |          |
| 5            | ไม้แบบและค้ำยัน                                                       | 14.00     | ตร.ม. | 532.00     | 7,448.00   | 133.00     | 1,862.00  | 9,310.00                    |          |
| 6            | ตะปู                                                                  | 4.00      | กก.   | 51.40      | 205.60     | -          | -         | 205.60                      |          |

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง



2/2

โครงการ ปรับปรุงถนนสายบางเขี้ยว -ชายทะเล(สะพานตาจันทร์-สะพานบางหน้าพงคง)และปรับปรุงผิวจราจรคอสะพาน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง  
พื้นที่ก่อสร้าง ถนนสายบางเขี้ยว -ชายทะเล หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง  
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

| ลำดับ<br>ที่                                                            | รายการ                        | ปริมาณงาน |       | ค่าวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน  |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------------------|----------|
|                                                                         |                               | จำนวน     | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |                             |          |
| 7                                                                       | สกัดคันสะพานเดิมฝังเหล็ก DB16 | 1.00      | เหมา  | -          | -         | 2,000.00   | 2,000.00  | 2,000.00                    |          |
| งานปรับปรุงคอสะพานบางตาจันทร์ ค.ส.ล. พื้นที่ ค.ส.ล. จำนวน 250 ตารางเมตร |                               |           |       |            |           |            |           |                             |          |
| 1                                                                       | คอนกรีตโครงสร้าง              | 50.00     | ลบ.ม. | 1,953.00   | 97,650.00 | 306.00     | 15,300.00 | 112,950.00                  |          |
| 2                                                                       | ทรายหยาบ                      | 12.50     | ลบ.ม. | 312.00     | 3,900.00  | 99.00      | 1,237.50  | 5,137.50                    |          |
| 3                                                                       | เหล็กเสริม                    |           |       |            |           |            |           |                             |          |
|                                                                         | - เหล็กเสริม RB 9             | 1.0450    | ตัน   | 20,601.00  | 21,528.05 | 4,100.00   | 4,284.50  | 25,812.55                   |          |
|                                                                         | - เหล็กเสริม DB16             | 0.035     | ตัน   | 18,960.00  | 663.60    | 3,300.00   | 115.50    | 779.10                      |          |
| 4                                                                       | ลวดผูกเหล็ก                   | 0.063     | กก.   | 45.48      | 2.87      | -          | -         | 2.87                        |          |
| 5                                                                       | ไม้แบบและค้ำยัน               | 14.00     | ตร.ม. | 532.00     | 7,448.00  | 133.00     | 1,862.00  | 9,310.00                    |          |
| 6                                                                       | ตะปู                          | 4.00      | กก.   | 51.40      | 205.60    | -          | -         | 205.60                      |          |
| 7                                                                       | สกัดคันสะพานเดิมฝังเหล็ก DB16 | 1.00      | เหมา  | -          | -         | 2,000.00   | 2,000.00  | 2,000.00                    |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน                                                 |                               |           |       |            |           |            |           | 323,919.23                  |          |

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

- 1.โครงการ ถนนสายบางเขี้ยว - ชายทะเล (ช่วงสะพานบางดาจันทร์ - สะพานบางแพะคง)  
หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไร่
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,666,000.- บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
- 3.ลักษณะงาน โดยสังเขป ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และปรับปรุงคอสะพาน  
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลปากนคร
- 4.ราคากลางคำนวณ วันที่ 4 เดือนสิงหาคม 2559
- 5.เป็นเงิน 3,700,000.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
- 6.บัญชีประมาณราคากลาง
  - 6.1 ค่าวัสดุก่อสร้าง ตามราคาพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
  - 6.2 แบบ ป.ร.4 (แนบ)
  - 6.3 แบบ ป.ร.5 (แนบ)
- 7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|        |                                                                                     |               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ลงชื่อ |  | ประธานกรรมการ |
|        | (นายสมเดช หนูเนียม)                                                                 |               |
| วันที่ | สิงหาคม 2559                                                                        |               |
| ลงชื่อ |  | กรรมการ       |
|        | (นายภัทรวรุฑ์ สุขศรี)                                                               |               |
| วันที่ | สิงหาคม 2559                                                                        |               |
| ลงชื่อ |  | กรรมการ       |
|        | (นายปรีชา ทองใบใหญ่)                                                                |               |
| วันที่ | สิงหาคม 2559                                                                        |               |