

แบบ ปร. 5

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 7 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor F.	รวมค่า ก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	2,330,736.56	1.2700	2,960,035.43	Factor F.
				-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 7%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,960,035.43	ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 23.39 บาท
คิดเป็นเงินประมาณ (ตัวเลข)				2,960,035.00	
คิดเป็นเงินประมาณ (ตัวอักษร) (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นสามสิบห้าบาทถ้วน)					

ประมาณการ.....

(นายภัทรวิฑูรย์ สุขศรี)

ตำแหน่ง ช่างโยธา

ตรวจสอบ.....

(นายสมทรง ศรีเพชร)

ตำแหน่ง หัวหน้ากองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายนิกร อนุวัฒนวงศ์)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบล

อนุมัติ.....

(นายปรีชา แก้วกระจ่าง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปากนคร

10,175.60

17,760,212.59